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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto |'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per 'acquisto, di prodotti (Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione (art.14 c.2 lettera a) del (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) o contratto misto in cui il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale
del contratto (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e |I'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel Decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto
legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui
all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in
mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto
definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni
nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si € impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): || GC & un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che
si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo,
garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.
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Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1
ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/'obbligo di redigere tale documento & in
capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve
essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
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rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 360.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima
di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita
appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo ¢, infatti, quello
di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante
I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o
eliminare tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

I DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36e come tale deve essere
messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o
di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITA
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Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unita produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto
“a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05
marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).
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L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

—  -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati

nell’Allegato Xl del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;

=  D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

* “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 1 marzo 2006; Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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»= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.
1, comma 2, lett. s., n. 1, 1. n. 123/2007; art. 7 d.Igs. n. 626/1994 modificato dalla |. n. 123/2007)
= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo

2008.

METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per |'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

o FASE A: fase in cui I’Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’ offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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FASE A

- > Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; E . Sopralluogo presso I'unita produttiva;

. > Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto 2 e Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;

. ) e del DUVRI (se presente); . )
e , Metodologia » Velutazione ed identificazione dei rischi da inferf a Strumenti
i : PO e T > alutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra = _ _ _ _ _ _ Acquisizi lisi dell : la si
1 Finalita VALUTAZIONE RISCHI DA I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia > cqylslzl?ng ‘e anats! dell documentazwlne della sicurezza
| X L A o - relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);
————————————— dal personale del’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi

INTERFERENZA operanti; Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara

(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

> Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli attivita appaltate a terzi;
stessi;
. Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure conto dell’Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).

coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti

della valutazione effettuata . Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo

logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
I'unita produttiva.

NO
Esistono Rischi X .
da > Relazione Valutazione ~  ________ » i v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
Interferenza? valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
dei Rischi da Interferenza
. Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
Sl NSNS NSNS NS ESEEESEESESEEESEESESERESEEEEEEREE SO 8 EE U et U S
COSTI DELLA SICUREZZA Metodologia + >  Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di 1 B . Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
DA INTERFERENZA 77 E valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre e/o E Strumenti ecc.) presenti nellunita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
e s eliminare gli stessi; g =TT »: imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;
¢ HE Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione 1
s implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; ] . Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
DUVRI E >  Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo . delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre e/o eliminare i
- organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di % rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;
da aIIegare alla documentazione di GARA a dlsp03|2|one = attuazione. . . Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo
delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta. * > Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della : locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
. sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara. . interferenza.
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Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese .
offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara =
con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu 1
vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); E

AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEE

Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla
documentazione tecnica di gara proposte dall’impresa
aggiudicataria.

]

AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia E >
———————— | 2 :

Metodologia E >
AGGIORNAMENTO DUVRIDA === ===--- » =
ALLEGARE AL CONTRATTO E
H

NO

Le varianti implicano
I’aggiornamento della
Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

v

Non si procede all’Aggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
Contratto in caso di gara gia espletata.

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai
fini della formulazione dell'offerta.

s
AGGIORNAMENTO Metodologiai .
-------- ;
VALUATAZIONE RISCHI DA E
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI .
>
DUVRI AGGIORNATO e
da allegare al CONTRATTO in H

caso di Gara gia espletata

Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioni proposte;

Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

Strumenti

Strumenti

Strumenti

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
sopralluoghi  congiunti  presso ['unitd produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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I Metodologia >

AGGIORNAMENTO DUVRI

PRELIMINARE ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE

DELL’ATTIVITA’ APPALTATA

NO

E’ necessario

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto
e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali
variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

v

I’aggiornamento del
DUVRI?

Y

Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.

Metodologia

T—> AGGIORNAMENTO DUVRI === == === e
: >
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA .
= >
Metodologia E >
*—b COORDINAMENTO INCORSO == == ===~
D’OPERA

[ A

ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B

s ssssssEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Verifica periodica degli appalti in essere presso 'unita produttiva

in corso d'opera;

Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da

attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;

Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.

Strumenti .

Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita
appaltata (verbale di riunione);

Sopralluogo congiunto con I'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

! Strumenti i o

ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Strumenti .

Riunioni di coordinamento in corso d’opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva
oggetto dellappalto (verbale di sopralluogo).

"ssssssssEsEEEEEEEEEEEEEnE
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I” elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per la
quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e significativa
del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione
riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative
misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza

da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in

corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di
diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita
appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche
le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche

all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice
(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

MIC - Ministero della Cultura

Viale delle Belle Arti Roma

Committente
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008)

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE
MODERNA E
CONTEMPORANEA

Viale delle Belle Arti Roma

Datore di Lavoro

Direttore Generale

(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo
n°81/2008)

Dott.ssa Renata Cristina
Mazzantini

Viale delle Belle Arti Roma
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, situata nei pressi di Valle Giulia, con le
sue 20.000 opere tra dipinti, disegni, sculture e installazioni, offre un’ampia visuale sull’arte dall’Ottocento
fino ai giorni nostri. Si tratta dell’'unico museo nazionale dedicato interamente all’arte moderna e
contemporanea. Sostenuta dall’autonomia speciale della Riforma del MiIBAC, la Galleria Nazionale si
propone come luogo di ricerca e sperimentazione dove riflettere sui linguaggi, sulle pratiche espositive e sul
ruolo del museo contemporaneo.

Storia della Galleria Nazionale

La decisione di creare a Roma un museo dove raccogliere le eccellenze presentate alle Esposizioni nazionali
rappresentava il primo consapevole gesto politico volto ad istituire un’identita culturale comune, simbolo
del nuovo Stato unitario. Guido Baccelli nel 1883 ottenne la firma del Re per un decreto che istituiva a
Roma una galleria nazionale d’arte moderna. Il 5 Marzo del 1885, potendo contare su tre sale grandi e tre
piccole al primo piano del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, la Galleria venne aperta al pubblico. La
collezione ando incrementandosi sempre piu grazie all’azione di personaggi di spicco della cultura romana
quali Ettore Ferrari e Aristide Sartorio che contribuirono ad incentivare e valorizzare la produzione artistica
nazionale. Nel 1911 fu progettato dall’architetto e ingegnere Cesare Bazzani (1873-1939) il Palazzo delle
Belle Arti, in occasione dell’Esposizione Universale di Roma di quell’anno, tenutasi per celebrare il
Cinquantenario dell’Unita d’ltalia. Situato al civico 131, in Viale delle Belle Arti, tre anni piu tardi il Palazzo
divenne sede della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea su iniziativa dell’onorevole
Giovanni Rosadi, al fine di conferire una sistemazione definitiva alla collezione nata nel 1883. Le opere
artistiche ottenute attraverso Quadriennali d’Arte ed Esposizioni in tutto il paese, furono di un numero cosi
ampio che gia nel 1933, ad opera dello stesso Bazzani, il Palazzo delle Belle Arti necessitd di un
ampliamento che ne raddoppio lo spazio espositivo. In quegli anni vennero istituiti altri due musei che
ebbero il compito di collezionare testimonianze della ricerca contemporanea: la Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea di Torino, inaugurata nel 1895 come ideale completamento del Museo Civico e
la Galleria d’Arte Moderna di Firenze. Le motivazioni che portarono alla nascita di queste due istituzioni
furono prevalentemente il desiderio e la necessita di rappresentare ed esaltare le rispettive scuole regionali
di fine Ottocento. Al contrario la Galleria Nazionale si pose come assolutamente innovativa proprio perché
attuava una politica di ricognizione su tutto il territorio nazionale. Questo suo carattere di novita & stato
enfatizzato, anche a livello di immagine, dall'importanza della sede assegnatele, prima il Palazzo delle
Esposizioni, poi la sistemazione definitiva a Valle Giulia, dove tutt’ora risiede. La Galleria Nazionale, dalla
sua fondazione alla fine dell’Ottocento, aveva intrapreso un’attivita di raccolta e documentazione di opere
contemporanee, svolgendo ampliamente questo suo compito. In particolare, nel corso della direzione
Bucarelli I'acquisizione diretta dall’artista diventava un modello operativo, attualmente ancora valido, per
cui la compravendita assumeva ulteriori valenze: supporto e incoraggiamento di artisti giovani e
conseguente incremento del patrimonio statale.

Con la caduta del regime fascista e la riapertura al pubblico della Galleria, la Soprintendente Palma Bucarelli
decise di aggiornare I'allestimento secondo criteri museografici moderni. Il nuovo ordinamento voluto dalla
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Sovrintendente seguiva un percorso rotatorio in senso orario da sinistra verso destra. Per la prima volta i
giardini antistanti I'edificio ospitavano un’esposizione permanente di sculture. Palma Bucarelli si impegno
anche nella divulgazione dell’arte internazionale di quegli anni proponendo mostre di artisti come Pablo
Picasso, Piet Mondrian e Jackson Pollock. Nel 1960 insieme al critico e storico dell’arte Giulio Carlo Argan,
ipotizzo con l'aiuto di Walter Gropius di ampliare il corpo del Palazzo delle Belle Arti, ma per mancanza di
fondi il progetto non giunse mai a termine. A distanza di 13 anni, l'incarico venne pero affidato
all’architetto Luigi Cosenza che in linea con il pensiero della Bucarelli, concretizzo I'idea di un museo con
finalita educative e luogo di aggregazione culturale. Secondo questa visione nella nuova costruzione erano
infatti previsti spazi per I'auditorium e per i giardini. Negli anni settanta in Italia le funzioni museali
iniziarono ad essere concepite in maniera differente: il museo non era piu uno spazio pensato per la
raccolta di oggetti, ma anche il luogo in cui I’arte si produceva. Nacquero cosi numerosi spazi alternativi che
si collocarono a meta strada tra centri di informazione e gallerie. Fino a quel momento, le realta museali
italiane non avevano riconosciuto la portata storica delle varie neoavanguardie italiane. Un ruolo attivo
nella promozione e nell’'informazione, quindi, veniva svolto, sin dal secondo dopoguerra, dalle gallerie e
dagli spazi no profit. La Galleria Nazionale di Roma in questo ebbe un ruolo pioneristico, ospitando mostre
di artisti all’epoca considerati scandalosi come Alberto Burri e Piero Manzoni per le quali Palma Bucarelli
rischid di perdere addirittura il posto. Nel 1975 con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali il museo
acquisi il titolo di Soprintendenza Speciale. Sotto la direzione di Italo Faldi, dal 1975 al 1978, la Galleria
rafforzd i compiti di conservazione e valorizzazione attraverso un programma articolato di mostre sull’arte
italiana dell’Otto e Novecento e sull’arte europea e americana, in un quadro di collaborazione
internazionale. Tra il 1978 e il 1982 Giorgio de Marchis divenne il nuovo sovrintendente. Nel momento in
cui inizio a manifestarsi il fenomeno delle mostre di massa, de Marchis pose I'attenzione sull’attivita
espositiva museale come produzione culturale. |l programma delle mostre organizzate corrispondeva a
precise linee di studio dell’arte italiana e straniera del XIX e XX secolo, coerenti con le collezioni e la storia
del museo. Le numerose esposizioni organizzate in quel periodo, infatti, riguardavano la storia dell’arte del
Novecento (De Chirico, Arte Astratta, Leoncillo), la storia stessa del museo e delle collezioni, la situazione
contemporanea, anche esplorando la allora recente minimal art attraverso le sculture della collezione
Panza di Biumo (1980). Dagli anni Settanta si datano alcune importanti donazioni che per la loro vastita
ebbero sede in edifici staccati dalla Galleria, in modo da formare una serie di musei satelliti. Nel 1979 si
ebbe la donazione Manzu di Ardea che apri al pubblico nel 1981. Nel 1986 venne donata la collezione
dell’anglista Mario Praz (aperto nel 1995 nel palazzo Primoli in via Zanardelli a Roma). Nello stesso 1995
apri il museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, la moda e il costume in via Boncompagni (la
donazione del 1972 era stata ostacolata dagli eredi). Tra il 1995 e il 1999 tutto I'edificio venne sottoposto a
grandi lavori di restauro e si attud un riordinamento delle collezioni. Questi lavori utilizzarono i fondi
stanziati per il Giubileo del 2000, sotto la guida della sovrintendente Sandra Pinto. Nel 1997 la Galleria
ricevette la donazione Schwarz di arte surrealista e Dada, colmando cosi una sua importante lacuna. Dal 12
luglio 2004 Maria Vittoria Marini Clarelli divenne la sovrintendente della Galleria che nel 2011 realizzo il
riallestimento e il riordino delle opere che conferi una veste di forte impatto visivo ed estetico grazie
all’originale progetto dell’arch. Federico Lardera.

Nel 2015, attraverso la selezione internazionale del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del
turismo, su iniziativa del ministro Dario Franceschini, Cristiana Collu viene nominata direttrice generale
della Galleria Nazionale, oggi sostituita dalla Dott.ssa Mazzantini. L'attuale allestimento delle collezioni,
pensato come una mostra sul tema del tempo, si dirama in percorsi simultanei in cui le opere sono
accostate per assonanze, contrasti, rimandi e citazioni. Anche I'edificio di Cesare Bazzani & protagonista di
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questa rilettura, stabilendo un dialogo tra presente e passato: un metodo quasi archeologico lo ha riportato
al suo splendore originario.

L’edificio di Cesare Bazzani

Ideato dall’architetto Cesare Bazzani per costituire il padiglione principale dell’Esposizione Universale del
1911, il Palazzo delle Belle Arti ha I'intento di celebrare la grandiosita della cultura italiana che il governo
dell’epoca intendeva promuovere. L’edificio si presenta con uno stile classicheggiante. Lo schema & quello
di un tempio greco con una monumentale scalinata d’accesso al pronao, fiancheggiato da due lunghe ali
laterali scandite da lesene con quattro coppie di colonne binate caratterizzate da decorazioni in stile liberty.
Compaiono festoni d’amore, intrecci di corde, inserti di rose, mascheroni e teste d’ariete che conferiscono
all’edificio un’autorevole eleganza. Nella fascia superiore tre fregi ad altorilievo ornano la facciata: Il corteo
della Bellezza e della Forza di Ermenegildo Luppi a sinistra; Il corteo della Vita e del Lavoro di Adolfo
Laurenti a destra; L'artista e le battaglie artistiche di Giovanni Prini al centro, all’interno del pronao. Le
quattro sculture di coronamento rappresentano L'Architettura e La Pittura (a sinistra); La Scultura e La
Decorazione (a destra). Caratterizzato da ampi ambienti interni e alti soffitti, il palazzo di Bazzani & in grado
di ospitare I'imponente collezione della Galleria garantendo grande liberta nella gestione degli spazi. Le sale
sono distribuite funzionalmente intorno al Salone delle Cerimonie, in cui la luce naturale entra maestosa
dall’alto grazie alla presenza di grandi finestre e lucernai. L’edificio € rialzato rispetto al livello stradale e
risulta diviso in tre livelli: il primo livello comprende il portico di accesso, |'atrio, circa diciotto sale
espositive e il Caffe delle Belle Arti; il secondo livello ospita circa venticinque sale espositive e comprende
un’ampia corte centrale a pianta rettangolare con due fontane sui lati corti; sul lato nord-ovest ¢ situata la
libreria della Galleria. Il terzo livello comprende solo otto piccole sale e costituisce la chiusura superiore
delle due ali estreme del Palazzo. A causa dei danneggiamenti dovuti alla Seconda Guerra Mondiale, tra gli
anni Cinquanta e Sessanta il Palazzo delle Belle Arti & stato restaurato piu volte. Tra i vari interventi da
ricordare e sicuramente l'inserimento dell’ampio giardino antistante che consente di ospitare esposizioni
all’aperto. Anche durante gli anni Settanta e Ottanta del novecento ci furono interventi significativi di
trasformazione: dall’ampliamento ad opera di Luigi Cosenza alla nuova biblioteca progettata da Costantino
Dardi nel 1987, fino al’adeguamento dell’ala destra per le collezioni del XX secolo. L’intervento di Cosenza
ebbe una storia travagliata, I'ala da lui progettata venne chiusa nel 1998 per inadeguatezza alle norme di
sicurezza. Successivamente divenne oggetto di un concorso internazionale di riqualificazione nel 2000 vinto
dallo studio svizzero Diener&Diener. Le polemiche scatenate per la proposta di demolizione dell’'opera di
Cosenza da parte degli architetti elvetici ne hanno permesso la salvezza, ma non ne hanno impedito il
degrado.

| dipartimenti del museo

Comitato scientifico, Collegio tecnico scientifico, Laboratori di Conservazione, Biblioteca, Archivio generale,
Archivio bioiconografico e fondi storici, Archivio fotografico, Ufficio mostre, Ufficio prestiti e registrazione,
Catalogo, Studi e pubblicazioni, Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne, Servizi educativi

Archivi
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L'attivita quotidiana della Galleria Nazionale trova nei documenti il suo riscontro formale. Si produce
documentazione per ragioni pratiche con finalita perlopiu giuridico-amministrative. Nel 1945, su impulso
dell’allora Soprintendente Palma Bucarelli, furono istituiti ufficialmente I’Archivio Fotografico e I’Archivio
Bioiconografico, mentre la nascita dei Fondi Storici ha inizio nel 1973, con l'acquisizione del primo dei
dodici fondi che attualmente lo costituiscono.

Archivio dell’istituto

| documenti prodotti dalla Galleria Nazionale sono la testimonianza delle sue molteplici attivita a partire dal
1883, anno della sua fondazione. L'archivio —corrente, di deposito e storico —rappresenta la memoria
istituzionale della Galleria ed € testimone dei suoi cambiamenti e delle sue evoluzioni. La documentazione
riguarda l'organizzazione di tutte le mostre realizzate in Galleria, le pratiche relative a ciascun acquisto di
opere d’arte, di quelle donate e di quelle concesse in prestito per mostre di altre istituzioni nazionali ed
internazionali. Inoltre, € presente la documentazione sull’attivita del laboratorio di restauro, della
biblioteca, dei vari archivi, quella relativa alle attivita didattiche, alle conferenze tenute da artisti e critici di
fama internazionale e, in generale, sulle molteplici attivita di carattere storico-scientifico organizzate nel
corso degli anni. L’archivio rende fruibile anche la documentazione riguardante i Premi d’incoraggiamento
per i giovani artisti, la corrispondenza con artisti e collezionisti, senza trascurare i rapporti con il Ministero
della Pubblica Istruzione, dalla gestione economico-finanziaria a quella del personale, dalla richiesta di
fondi alle interrogazioni parlamentari.

Archivio bioiconografico e fondi storici

L’Archivio Bioiconografico, nato per volonta della Soprintendente Palma Bucarelli nel 1945, raccoglie
documenti su piu di 25.000 artisti, tra ritagli di giornale, inviti, dépliant, comunicati stampa, locandine e
foto. E, inoltre, presente una sezione sui temi dell’arte con pit di 400 lemmi e 12 Fondi storici, indicizzati e
consultabili online. Il patrimonio comprende fondi preziosi come il carteggio tra Pietro Giorgi e Giulio
Aristide Sartorio, in tutto 38 lettere molte delle quali acquerellate, o come quello di Ugo Ojetti, critico
d’arte, giornalista, scrittore, costituito da quasi 6.300 fascicoli relativi ad artisti, politici e letterati. E poi
ancora l'esteso e complesso Fondo di Antonio Maraini, artista, studioso, critico d’arte ma soprattutto
storico segretario generale della Biennale di Venezia; quello relativo al movimento artistico di Valori
Plastici, i cui artisti pil rappresentativi sono tutti presenti nelle collezioni dell’Istituto; I’Archivio dei coniugi
Del Corso e della loro Galleria L'Obelisco, ricco di foto straordinarie; quello riguardante I'attivita lavorativa
della gallerista Mara Coccia e quello degli Archivi delle Arti applicate del XX secolo, pregiata
documentazione unica nel suo genere. Ci sono poi cinque Fondi archivistici di altrettanti artisti le cui opere
sono presenti nelle collezioni della Galleria: il Fondo di Adolfo De Carolis, costituito da piu di 8.000 carte
interamente digitalizzate, tra cui un cospicuo carteggio con Gabriele D’Annunzio; una raccolta di documenti
di Giuseppe Capogrossi; I’Archivio di Umberto Prencipe; quello di Rolando Monti e infine quello di Camillo
Innocenti.

Archivio fotografico e fototeca
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L'Archivio fotografico ha un ricco patrimonio di immagini che comprende la documentazione degli
allestimenti della Galleria e delle mostre, oltre a una importante serie di lastre fotografiche. Attualmente, la
Fototeca possiede 10.000 stampe fotografiche in bianco e nero, 15.000 diapositive, 60.000 negativi in
bianco e nero tra cui 500 lastre in vetro, 6.000 fotocolors, VHS e DVD. Il laboratorio fotografico € sempre
rimasto in attivita con un fotografo specializzato che si occupa di documentare tutto cid che avviene nel
museo (opere, mostre, eventi, restauri). Le stampe sono articolate in sette sezioni: foto di opere di
proprieta del museo; foto di opere di artisti acquisite attraverso donazioni e scambi, attualmente presso
I’Archivio Bioiconografico; allestimenti di mostre temporanee e allestimenti museali permanenti;
documentazione relativa agli interventi di restauro dell’edificio, campagne di catalogazione, foto di
documentazione delle attivita (inaugurazione di mostre e manifestazioni speciali); VHS, materiale audio,
CD, DVD di documentazione o donati da artisti.

Biblioteca

La biblioteca e uno dei servizi offerti dalla Galleria ed esiste fin dall'insediamento nell’edificio di Valle Giulia
(1915), quando conservava un nucleo di 2500-3000 volumi. L'odierna consistenza del materiale librario
ammonta a circa 79.500 volumi, circa 1500 periodici tra correnti e cessati e una preziosa collezione,
composta da circa 40.000 pezzi tra miscellanee ed opuscoli. Un ricco patrimonio di monografie e cataloghi
di esposizioni, volumi rari e libri d’artista. Inoltre, da biblioteca d’istituto quale era in origine, si e
trasformata con il tempo fino a diventare un luogo di studio accessibile anche a specialisti esterni e
studenti. Oggi, insieme all’Archivio Storico della Biennale di Venezia, la biblioteca della Galleria Nazionale di
Roma conserva il piu imponente patrimonio italiano di documentazione sull’arte contemporanea. La
struttura architettonica che ospita la biblioteca e stata progettata dall’architetto Costantino Dardi alla fine
degli anni Ottanta del secolo scorso, con criteri di estrema funzionalita e ariosita. In biblioteca sono
disponibili i seguenti cataloghi cartacei: Catalogo per autore/titolo, Catalogo per soggetto, Catalogo delle
esposizioni in ordine topografico, Catalogo dei periodici; Catalogo topografico. Dal 1998 la biblioteca fa
parte del polo SBN dell’Universita di Roma “La Sapienza”. Da quella data, le nuove accessioni sono
catalogate informaticamente e il catalogo € consultabile on-line, anche attraverso i terminali disponibili in
sala di lettura.

Catalogo

Compito istituzionale dell’Ufficio Catalogo della Galleria Nazionale & il coordinamento e la direzione
scientifica delle attivita di catalogazione del patrimonio storico-artistico del Museo. L'Ufficio Catalogo
inoltre cura la catalogazione e la campagna fotografica di significativi fondi di beni di proprieta di enti
pubblici o privati, di collezioni private di rilievo nell’ambito cronologico di competenza della Galleria,
secondo le vigenti norme di tutela. Tra le attivita principali: elaborazione di progetti di catalogazione
sistematica e documentazione fotografica; gestione dell’archivio delle schede cartacee; informatizzazione
del catalogo cartaceo e digitalizzazione delle immagini; informazioni all’utente sugli artisti e sulle opere del
XIX e XX secolo.

Archivio ufficio catalogo
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L'archivio dell’Ufficio Catalogo conserva le schede delle opere di pittura, scultura, disegni, stampe, arti
decorative e abiti delle collezioni museali. Consiste in un archivio cartaceo e in un data-base digitale
comprendente oltre 9.000 schede, che viene progressivamente incrementato sia mediante
I'informatizzazione e aggiornamento delle schede cartacee pregresse sia dalla catalogazione delle nuove
acquisizioni. La catalogazione scientifica del patrimonio artistico della Galleria & iniziata alla fine del 1965
con la direzione di Giorgio de Marchis. In collaborazione con I'ICCD, I'Ufficio Catalogo della Galleria ha
contribuito alla redazione della normativa per la scheda OAC, strumento specialistico per la catalogazione
delle opere d’arte contemporanea.

Studi e pubblicazioni

La Galleria Nazionale promuove attivita di promozione culturale e offre la possibilita di svolgere all’'interno
dei propri uffici dei tirocini curriculari volti a sviluppare nuove competenze, teoriche e pratiche, spendibili
nel mondo del lavoro. Il dipartimento pubblicazioni conta su un nucleo di oltre 450 volumi, che
compongono il corpus delle pubblicazioni della Galleria, dai primi del Novecento a oggi. Tutti i testi sono
consultabili nella Biblioteca d’Istituto. Si registra un’assoluta prevalenza dei cataloghi delle mostre
temporanee. Della massima rilevanza sono i piu rari cataloghi-guida o itinerari delle collezioni, che
documentano il susseguirsi nel tempo dei vari allestimenti museali. La Galleria sotto la direzione della
giovane Soprintendente Palma Bucarelli intensifica, rispetto alle precedenti direzioni Fleres e Papini, la
propria attivita espositiva come documentano i relativi cataloghi, aprendo il museo allo scenario di un
contemporaneo sempre piu internazionale, in un crescendo culminante negli anni ‘60. Dal 1981, in
concomitanza con I'attribuzione alla Galleria della direzione di quattro musei —la raccolta Manzu di Ardea,
aperta al pubblico dal 1981; il Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei
secoli XIX e XX e il Museo Mario Praz, nati entrambi nel 1995; il Museo Andersen, inaugurato nel 1999 — le
pubblicazioni si arricchiscono di un notevole numero di cataloghi di mostre in Italia e all’estero, nonché di
guide alle rispettive collezioni. Dal 2015 la gestione dei quattro musei passa al Polo Museale Regionale del
Lazio e, di conseguenza, la Biblioteca della Galleria cessa da quel momento di includerne le pubblicazioni tra
le proprie. Dall'istituzione dell’Osservatorio dei visitatori della Galleria traggono origine alcune
pubblicazioni relative a indagini svolte sul pubblico. Un cenno infine alle pubblicazioni online: la pil
rappresentativa e Belle Arti 131-rivista online della Galleria nazionale d’arte moderna, edita in tre numeri
annuali dal 2012 al 2014 e completamente autogestita anche nella grafica editoriale dalla stessa Galleria,
che offre una panoramica non tanto su singoli episodi o ricerche di settore, quanto piuttosto
sull’interdisciplinarieta esistente tra i vari aspetti della vita museale, in stretta connessione tra pratica e
teoria.

Laboratori di conservazione

Il laboratorio di restauro di dipinti e sculture e il laboratorio di restauro di grafica della Galleria Nazionale,
nati nel 1976, costituiscono l'unica istituzione museale statale che si occupa operativamente della
conservazione e del restauro di opere d’arte moderna e contemporanea. | laboratori si articolano in settori
corrispondenti ai materiali costitutivi delle opere d’arte, ed eseguono interventi altamente specialistici.
Presso il laboratorio si e costituito un ricco archivio dei restauri effettuati, la cui consultazione & possibile,
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previa autorizzazione. Le attivita del laboratorio: verifica, manutenzione e restauro delle opere; controllo
ambientale espositivo; cantieri operativi e consulenze tecnico-scientifiche; progettazione di interventi di
conservazione e restauro; direzione e collaudo dei lavori di restauro; sopralluoghi presso istituzioni statali e
altri enti; verifica dello stato conservativo delle opere richieste in prestito; supervisione della
movimentazione ed imballaggio delle opere; accompagnamento durante i trasferimenti delle opere;
Condition Report delle opere in prestito per mostre temporanee; attivita di tutor per stage formativi;
pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni.

Ufficio mostre

L'ufficio, alle dirette dipendenze del Direttore, si occupa di tutte le fasi inerenti la programmazione e
I’organizzazione delle mostre ospitate in Galleria Nazionale. Dal 1911 sono state ospitate molte mostre, di
cui piu di cento solo negli ultimi quindici anni. Nelle quattro fasi di organizzazione di una mostra
(progettazione, realizzazione, apertura al pubblico, chiusura) & indispensabile il lavoro dell’Exhibition
Coordinator e del Registrar, coordinamento tecnico delle mostre opera in stretta collaborazione con i
curatori dell’evento affinché il progetto scientifico elaborato prenda la forma definita.

Ufficio prestiti e registrazione

L’'Ufficio prestiti e registrazione gestisce le collezioni permanenti della Galleria Nazionale dal momento
dell’entrata delle opere d’arte nell’Istituzione, tramite i diversi tipi di acquisizioni. Gestisce inoltre i prestiti
delle opere ad altri enti per mostre ed eventi.

Acquisizioni

La Galleria Nazionale acquisisce permanentemente le sue opere tramite: donazioni, acquisti, lasciti,
cessioni. Le offerte in dono, in vendita e in cessione devono essere indirizzate alla Direzione della Galleria.

Prestiti

La Galleria concede in prestito —temporaneo o a lungo termine — le sue opere per mostre ed eventi. Dopo
attenta valutazione dei Laboratori di conservazione. | prestiti per |'estero sono sottoposti ad autorizzazione
da parte del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo.

Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne
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Compito dell’ufficio stampa & quello di interagire con i media. All'interno della Galleria Nazionale I'ufficio
stampa si occupa di organizzare conferenze, comunicati stampa, brochure, depliant informativi e di
coordinare campagne pubblicitarie e gestire la comunicazione digitale.

Servizi educativi

Le attivita attualmente svolte dai Servizi educativi della Galleria Nazionale s’inseriscono in una lunga
tradizione di servizi alla fruizione che il museo ha sviluppato nel corso dei decenni. Gia nell'immediato
secondo dopoguerra Palma Bucarelli, coadiuvata da Giulio Carlo Argan, ha immaginato questo museo come
luogo di ricerca e sperimentazione in stretto contatto con I’Universita di Roma. Attualmente i percorsi di
fruizione proposti dalla Galleria si basano su una visione dell’arte intesa come stimolo alla sensibilita e
all'intelligenza individuale e collettiva. Disponendo di una ricca collezione di opere d’arte, il personale
specializzato interno ed esterno alla Galleria organizza progetti e visite guidate rivolgendosi a tutte le fasce
di pubblico, dal bambino all’anziano, dal turista occasionale al pubblico diversamente abile a pazienti affetti
da disturbi psicologici e cognitivi. Nei tre ampi locali predisposti all'interno del museo prendono vita i
laboratori con attivita ludiche che educano e stimolano la creativita dei partecipanti. La Galleria mette a
disposizione del suo pubblico anche attivita studiate appositamente con la collaborazione di associazioni di
volontariato come Museum con la quale vengono creati percorsi tattili specificamente studiati per
permettere a persone non vedenti o ipovedenti di conoscere la collezione del museo; in collaborazione con
I’Universita Cattolica del Sacro Cuore e il Policlinico A. Gemelli di Roma, inoltre, dal 2011, &€ nato un
progetto rivolto alle persone affette dalla malattia di Alzheimer.
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1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO
DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L'appalto si svolgera presso la Galleria Nazionale D’arte Moderna E Contemporanea, individuata nel

Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
[l 24 Viale delle Belli Arti Roma Roma (RM)
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono 06 322981

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA

Piano Destinazione d’uso
Seminterrato | Depositi- Laboratorio restauro
o Terra Sale Museali, Locale ristoro, aula didattica
Descrizione

Primo Uffici, Sale museali
Secondo Uffici
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1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

All'interno della struttura vengono svolte diverse attivita che corrispondono a tipologie di lavoro
riconducibili ai seguenti settori: ufficio, vigilanza.

Settore Uffici

Trattasi di attivita svolte in locali distinti i cui processi lavorativi sono quelli tipici del lavoro di concetto che
prevede il trattamento di dati su supporti cartacei, informatici e d’archivio, generalmente svolti in stanze
dotate di arredi ed attrezzature tradizionali.

Settore Restauro

Nella struttura in esame sono presenti alcuni locali adibiti a laboratori di restauro. | processi lavorativi che
vengono svolti in questo settore prevedono I'utilizzo di attrezzature e prodotti specifici a volte anche a
rischio particolare. Essi vengono svolti, come succitato, in locali dedicati all’interno della struttura.

Settore Vigilanza
Trattasi di attivita di vigilanza durante I'orario di apertura al pubblico e durante I'orario di chiusura.

Il personale della Galleria Arte Antica presente a PALAZZO BARBERINI e suddiviso nei seguenti gruppi
omogenei di lavoratori:

SETTORE UFFICI
Il funzionario storico dell’arte cura e svolge:

> attivita attinenti gli adempimenti, relativi ai beni di interesse storico artistico, previsti dalla
normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di legge
relative all’organizzazione dell’Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e
coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza;
ovvero, per |'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche. Individua la natura, le
caratteristiche e la rilevanza dei beni di interesse storico artistico, mobili e immobili; effettua la
vigilanza sui beni di interesse storico-artistico localizzati nel territorio di competenza dell’Istituto a
cui & assegnato; esamina e valuta, esercitando le competenze storico-critiche che gli sono proprie,
progetti di manutenzione, restauro, e ricerca presentati da terzi, verificando, anche in
collaborazione con le professionalita di altri settori, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi
lavori; progetta, dirige, collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione, trasferimento
e movimentazione dei beni, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulla progettazione e
conduzione delle opere pubbliche e sicurezza dei lavoratori; nell’ambito della progettazione,
direzione e collaudo dei lavori, dove si riscontri la necessita del concorso con altre professionalita,
interviene con esse nella conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di
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competenza; progetta, dirige e organizza e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei beni
di competenza, curando in particolare la definizione storicoartistica dei beni, anche in
collaborazione con altre professionalita; cura l'ordinamento e la gestione dei musei, con
riferimento alle discipline di competenza; effettua studi e ricerche su metodologie e tecnologie di
manutenzione, consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri verificando la compatibilita
fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza e i trattamenti di indagine e conservazione,
anche in collaborazione con altre professionalita; Partecipa, per quanto di sua competenza, alla
formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di
restauro tutela e valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma; programma,
organizza e coordina, anche in collaborazione con altre professionalita, manifestazioni, mostre,
convegni e seminari, con finalita scientifiche e divulgative; partecipa, nel settore di competenza, ad
attivita connesse con prestazioni speciali attribuite all’Amministrazione nell’ambito di servizi
generali, quali quelli connessi all’attivita di protezione civile e alle attivita emergenziali; svolge
funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; progetta e realizza programmi educativi riferiti ai
beni di competenza e i materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche attivita didattica,
formativa e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; dirige i
servizi educativi o la sezione didattica dei musei; controlla i contenuti culturali e scientifici delle
attivita educative svolte dai concessionari; cura attivita editoriali e redige pubblicazioni e testi
scientifici.

FUNZIONARIO ARCHITETTO

Il funzionario architetto svolge le prestazioni professionali proprie di tale figura nell’ambito delle
attivita attinenti gli adempimenti previsti dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attivita culturali e dalle disposizioni di legge relative all’organizzazione dell’Amministrazione. Dirige
strutture di livello non dirigenziale e coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di
valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato livello professionale, collabora ad attivita
specialistiche. Individua la natura, le caratteristiche e la rilevanza dei beni di interesse
architettonico e paesaggistico; effettua la vigilanza e I'attivita ispettiva sui beni di interesse
architettonico e paesaggistico localizzati nel territorio di competenza dell’Istituto a cui & assegnato;
esamina e valuta, anche in collaborazione con professionalita di altri settori, progetti di
manutenzione, consolidamento, restauro, scavo e ricerca presentati da terzi, verificandone la
compatibilita, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; progetta, dirige e collauda le
opere di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo, valorizzazione, progettazione
architettonica, allestimento museografico, sistemazione e restauro di giardini, e quelle relative
all’'architettura e alla tutela del paesaggio, conformemente a quanto previsto dalle normative
specifiche della professione di architetto e dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere
pubbliche e sicurezza dei lavoratori. Nell’ambito della progettazione, direzione e collaudo dei lavori,
dove si riscontri la necessita del concorso di piu professionalita, interviene con esse nella
conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza; svolge attivita
di pianificazione paesaggistica, svolge la Valutazione di Impatto ambientale e la Valutazione
Ambientale Strategica; progetta, dirige e organizza lavori di catalogazione dei beni di competenza,
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anche in collaborazione con altre professionalita; partecipa, per quanto di sua competenza, alla
formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di
scavo, tutela e valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma; emette visti di
congruita ed esegue perizie di stima nell’lambito della specifica competenza a pari titolo dell’UTE,
anche per conto di altri uffici pubblici interni o esterni all’lamministrazione del Ministero per i Beni e
le Attivita Culturali che siano privi delle competenze tecnico-scientifiche; progetta e dirige lavori di
allestimento di Istituti dell’Amministrazione, in collaborazione con professionalita di altri settori;
effettua studi e ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro
presso laboratori e cantieri verificando la compatibilita fra gli aspetti storici e artistici dei beni di
competenza e i trattamenti di indagine e conservazione, anche in collaborazione con altre
professionalita; programma, organizza e coordina, anche in collaborazione con altre
professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche e divulgative;
partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse a prestazioni richieste
all’Amministrazione da altre Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle relative alle operazioni
di protezione civile e delle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di
arbitro; cura la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di competenza
e dei materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche I'eventuale attivita didattica e di
comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; cura attivita editoriali e
redige pubblicazioni e testi scientifici.

>
L’addetto amministrativo, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita di predisposizione ed esecuzione di atti ed operazioni amministrative e contabili,
ordinazioni, computi e rendicontazioni, operazioni di economato, cassa, magazzino, redigendo
documenti amministrativi e contabili, organizzazione degli atti relativi alle materie di competenza;
attivita preparatorie di atti anche da notificare e di istruttoria sulla base di procedure predefinite;
gestione di strumenti di registrazione e di archiviazione, banche dati, sistemi e applicazioni
informatiche connessi ai compiti assegnati; elaborazione di dati e situazioni complesse anche
utilizzando strumentazioni informatiche; predisposizione e utilizzo di modelli di supporto per
gestire procedure anche complesse; rilascio copie, estratti e certificati, con responsabilita della
veridicita; attivita di segreteria in commissioni; attivita informativa di carattere generale
sull'accesso ai servizi, sulle attivita degli uffici, orientando e accogliendo richieste specifiche relative
a procedimenti amministrativi; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a
guelle inerenti allo specifico profilo.

L’addetto tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e
duplicazione di testi, anche utilizzando strumentazioni informatiche; esecuzione di operazioni
tecniche di tipo specialistico sia manuali sia tramite l'utilizzo di apparecchiature semplici o
complesse anche informatiche; realizzazione, collaudo, manutenzione e riparazione di prodotti,
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impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice; esecuzione di lavorazioni semplici e
complesse; guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose; svolgimento di tutte le attivita
strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’assistente tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad
esempio, l'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di
incarichi legati alla sicurezza dei luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti
ed eventuali percorsi formativi sostenuti; utilizzo e verifica dell’efficienza di attrezzature e
apparecchiature di tipo complesso (compresi i veicoli per il trasporto di cose e/o persone),
assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali; progettazione, realizzazione e
collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi interventi di
manutenzione del bene culturale; attivita di collaborazione con le professionalita dell’Area
Funzionale Terza nella gestione della movimentazione dei beni culturali, all'interno e all’esterno dei
luoghi di conservazione ed esposizione, in relazione a prestiti ed acquisizioni, con la cura degli
aspetti tecnici relativi alla sicurezza ambientale e dell’opera stessa durante I'imballaggio, gli
spostamenti, il disimballaggio; esecuzione di controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli
interventi di conservazione e restauro e di scavo, anche in ambiente subacqueo; attivita di
documentazione e di supporto alla ricerca archeologica (anche subacquea), storico-artistica,
demoetnoantropologica, antropologica e paleontologica, bibliografica e archivistica; elaborazione
di dati, anche con I'utilizzo di strumenti informatici e metodologie statistiche; esecuzione di
proiezioni, controllo e tenuta di materiale cinematografico; realizzazione, in collaborazione con le
altre professionalita, della struttura grafica di testi e apparati iconografici per le attivita di
comunicazione e promozione; collaborazione con altre professionalita nella produzione
multimediale e audiovisiva della ricerca, catalogazione e pubblica fruizione dei documenti
audiovisivi; attivita di riproduzione anche digitale o di riversamento da analogico a digitale dei
documenti e prodotti multimediali; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a
quelle inerenti allo specifico profilo.

Il funzionario bibliotecario nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita attinenti gli adempimenti relativi ai beni e alle raccolte librarie e documentarie previste
dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di
leggi relative all’organizzazione dell’Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e
coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza;
ovvero, per l'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche.

» Individua e identifica le caratteristiche e la rilevanza di beni e raccolte librarie e documentarie su
qualsiasi supporto analogico e digitale; seleziona, raccoglie ed elabora le informazioni sul
patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto, nonché I'elaborazione e la diffusione
primaria delle informazioni connesse alle predette attivita finalizzate alla conoscenza e alla
fruizione da parte del pubblico o di particolari categorie; organizza le raccolte librarie e
documentarie mediante l'elaborazione o I'adozione di metodologie di inventariazione, di
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catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a
stampa, su supporto tradizionale, multimediale o in forme di riproduzioni analogiche o digitali;
organizza e gestisce biblioteche o altre strutture (raccolte discografiche, fototeche, diapoteche,
biblioteche museali) che forniscono servizi bibliotecari e documentari; cura |'elaborazione e Ia
diffusione primaria delle informazioni finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei beni librari;
progetta e dirige interventi relativi alla prevenzione, conservazione e manutenzione delle raccolte e
al restauro dei beni; svolge attivita di consulenza e di assistenza scientifica al pubblico per facilitare
la conoscenza delle raccolte librarie e documentarie e I'accesso alle opere, in sede o remoto,
utilizzando strumenti tradizionali e sistemi informativi avanzati mediante I'impiego delle tecnologie
informatiche; pianifica la revisione e I'incremento delle raccolte librarie e documentarie; svolge
attivita editoriali, redige cataloghi, sussidi catalografici e testi scientifici, cura l'immagine
dell’istituto e degli eventi che in esso si svolgono; partecipa, nel settore di competenza, ad attivita
connesse a prestazioni richieste all’Amministrazione da altre Amministrazioni pubbliche, ivi
comprese quelle relative alle operazioni di protezione civile e alle attivita emergenziali; svolge
funzioni di consulente tecnico, di perito e di arbitro; valuta le raccolte librarie e documentarie su
qualsiasi supporto; progetta e realizza programmi educativi di materiali didattici ed editoriali e di
comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; svolge attivita di ricerca
scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, delle tecniche di produzione,
gestione, conservazione e diffusione dei “documenti digitali”, con riferimento anche agli standard
internazionali.

SETTORE RESTAURO
Il funzionario restauratore nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:
> attivita attinenti agli adempimenti relativi alla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni
culturali previsti dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative all’organizzazione
dell’Amministrazione.
> dirige i laboratori di restauro e coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di

valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato livello professionale, collabora ad attivita
specialistiche; studia, analizza e interpreta, in collaborazione con altre professionalita, i dati relativi
a materiali costitutivi, tecniche esecutive e stato di conservazione dei beni, valutando anche
I'incidenza delle condizioni ambientali sul degrado; individua, sentite le professionalita che
concorrono alla definizione degli interventi conservativi e di restauro, le tecniche e i materiali piu
idonei da adottare, valutandone i risultati nel rispetto del valore storico e artistico del bene e in
base all’efficacia fisico-chimica dell’intervento; collabora con altre professionalita alla vigilanza sullo
stato di conservazione dei beni localizzati nel territorio di competenza dell'lstituto a cui e
assegnato; collabora con altre professionalita allesame e alla valutazione dei progetti di
manutenzione, restauro e ricerca presentati da terzi, verificando la congruita e la corretta
esecuzione dei relativi lavori; redige le schede tecniche previste dalla normativa di settore e dalla
normativa sugli appalti pubblici e, in collaborazione con altre figure in possesso di adeguata
professionalita in relazione all'intervento da attuare, formula il progetto preliminare e definitivo
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dell'intervento sul bene e sul contesto; redige il progetto esecutivo e il piano di manutenzione con
la definizione delle modalita di intervento; fa parte dell’ufficio di direzione dei lavori e svolge
attivita di supporto tecnico al responsabile del procedimento, nonché al dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici concernente gli interventi di restauro; per
le parti di competenza progetta ed esegue direttamente, e coordinando operatori qualificati, gli
interventi conservativi e di restauro, di cui ha la direzione tecnica, fatte salve le specifiche
competenze della direzione dei lavori; esegue — nell’ambito della definizione progettuale — indagini,
rilievi, misurazioni, perizie su aspetti tecnici, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti
tecnici, ispettivi e istruttori; effettua i collaudi tecnici; sperimenta materiali, apparecchiature e
metodologie di intervento di restauro e conservazione, in collaborazione con altre professionalita;
partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse con prestazioni speciali attribuite
all’Amministrazione nell’ambito di servizi generali, quali quelli connessi all’attivita di protezione
civile; svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; cura la realizzazione — per la parte
di competenza — di mostre, convegni seminari e manifestazioni culturali, nonché la redazione di
testi e pubblicazioni scientifiche e divulgative; cura la progettazione e la realizzazione di programmi
educativi riferiti ai temi di propria competenza e dei materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti;
cura l'eventuale attivita didattica e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti
professionali specifici.

Restauratore conservatore nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

>

esecuzione di lavori di manutenzione o restauro.

SETTORE VIGILANZA

L'operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e

svolge:

>

Ricadon

attivita di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti dell’Amministrazione, al fine
di assicurarne lintegrita, secondo le modalita di orario stabilite dall’ufficio d’appartenenza,
partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di
uso semplice; attivita di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarita del titolo di accesso;
regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, operazioni di
prelievo, partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico;
svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo
disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attivita strumentali e
complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

o in tale profilo:

Operatore alla vigilanza;
Operatore ai servizi di vigilanza;
Addetto ai servizi di vigilanza;
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e Assistente alla vigilanza.

1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari
livelli, € chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la

seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

. Dott.ssa Renata Cristina Mazzantini
Datore di Lavoro

Dirigenti delegati

Preposti individuati

Responsabile Servizio PP Ing. Bernoni

Addetti Servizio PP

e EaiosETie Dott. Carmelo Raimondo

RLS Sig. Giuseppe Pedroni
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

SEZIONE 2 APPALTI

2.1

Viale delle Belle Arti Romal

PREMESSA

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita
appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale

impiegato, ecc.).

2.2ELENCO DEGLI APPALTI

LAVORI SITO RUP DL Impresa/ Inizio Fine attivita | Note
attivita
E SERVIZI Evento - 0 data
Mostra o data presunta
presunta
Mostra Galleria Come da Duvri Come da Duvri Come da crono-
Nazionale Arte programma Duvri
Moderna e
Contemporan

ea
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DUVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TIMTOLO |, CAPO Ill, SEZ. |
Ente/Amm.ne GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Plesso 1 Viale delle Belle Arti Romal

3.1 PREMESSA
La presente sezione costituisce la parte pil rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da

interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In gquesta sezione € possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si
potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE [ DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 | 23:00
ORARIA ALLE | ALLE | ALLE | ALE | ALE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE |ALLE | ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |[20:00 |21:00 |22:00 |23:00 | 00:00
ATTIVITA’
COMMITTENTE
T T T T T T T T T T T T T
Legenda: T = tutti i piani

| TIMANA TIPO DI INTERFERENZA
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GIORNO LUNEDY’ MARTEDY' MERCOLEDY’ GIOVEDY VENERD!' SABATO DOMENICA
COMMITTENTE
T T T T T
Legenda: T = tutti i piani
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
T T T T
Legenda: T = tutti i piani
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Plesso 1

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Viale delle Belle Arti Roma

3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dellimpresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE RISCHI

OPERATIVA DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

Contatto “rischioso”
tra il personale
dell’appaltatore el
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

cooperazione e coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell'incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

Impatti tra
TRANSITO, MANOVRA E
SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE
AREE ESTERNE.

autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi & obbligatorio
procedere lentamente. In

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.
- anon transitare o sostare

dietro autoveicoli in fase

) o di manovra.
particolare nelle operazioni di
retromarcia, in assenza di
Data emissione: 07/2024 Revisione numero: 01 Pag.
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Plesso 1 Viale delle Belle Arti Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI M':;’RRfED;‘E‘L‘Bﬁ’wT;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

segnalatore acustico e
opportuno segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che I’area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e
con freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto .

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,

Qualora sia necessario
depositare momentaneamente i
carichi all’esterno in apposita
area riservata, appoggiarli su
superfici piane verificando che gli
stessi siano stabili e sicuri in
modo che non si verifichi il loro

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto a

- non transitare o sostare in

schiacciamenti . . prossimita di materiali
rovesciamento, scivolamento o N
depositati.
rotolamento.
Qualora siano impilate scatole o
pallets l'altezza raggiunta non
Data emissione: 07/2024 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Plesso 1 Viale delle Belle Arti Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI M':;’RRfED;‘E‘L‘Bﬂ;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE

deve essere  eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite non
preposte allo scopo. Qualora le
suddette operazioni siano gia
stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e
riprese solo dopo aver avuto
esplicita autorizzazione da parte
del Committente .

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
Rischi da deposito di | Nonché le uscite di emergenza e

Ove necessario per le
caratteristiche dei lavori

materiali/merci: urti le vie che a queste conducono.

. ’ . ey .

o dovranno essere definiti con il
inciampo, i ; ; ; ,

DEPOSITO DI MATERIALI E Hinccl ; Utilizzare esclusivamente ilocali | oferente dell’appaltatore
schiacciamenti C o di -

ATTREZZATURE messi a disposizione dal eventuali luoghi di stoccaggio
Ingombro di percorsi | Committente destinati al temporaneo di materiali /
d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito

temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.
Tutto il personale operante
L'impresa, laddove le lavorazioni N
presso la struttura e tenuto a
. oggetto di appalto lo richiedano,
Presenza di . ; - rispettare le delimitazioni e
| ‘ provvede a delimitare/confinare p
personale operante . .
I le aree di lavoro e a porre la segnaletica collocata
ACCESSO ALLE AREE presso la struttura dallimpresa.

OGGETTO DI LAVORI.

. o specifica segnaletica informando
(dipendenti, ditte . .
. il referente del Committente e
appaltatrici) nelle . .
. fornendogli specifiche
aree oggetto dei . R .
.. informazioni sui rischi introdotti
lavori in appalto. o .
(es. rischio elettrico, sostanze

pericolose, ecc.).

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta

dell'impresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta

Data emissione: 07/2024
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Plesso 1 Viale delle Belle Arti Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI M':;’RRfED;‘E‘L‘Bﬂ;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale
di imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che
opera all’interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure

Data emissione: 07/2024
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Plesso 1 Viale delle Belle Arti Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI ""'::\’RR:ED;‘E‘L‘B;’WT;:::ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO |ll, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

3.4

Viale delle Belle Arti Roma

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DITTA/PERSON
ALE DELLA
SEDE

ATTIVITA

AREA DI
LAVORO

RISCHI INTRODOTTI NELLA
SEDE

INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DA ATTUARE A
CURA DEL
COMMITTENTE

DA ATTUARE DA PARTE
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE

VERIFICA
ATTUAZIO
NE

PERSONALE
DELLA SEDE

Attivita
d'ufficio

UFFICI

Rischi potenziali presenti
nella sede (vd. estratto del
DVR Allegato al DUVRI)

Trasporti e
allestimento
opere

COME DA
CAPITOLAT
o

Urto — inciampo — caduta
a livello e dall’alto -
(deposito attrezzature,
apertura nel vuoto)

Probabile
interferenza fra il
personale della
sede operante
nell’aree oggetto
dell'intervento e
personale della
ditta.

Concordare
preventivamente
conil
committente le
date/orari di
interventi oggetto
dello stesso.

Delimitare le zone di lavoro
attraverso dissuasori o nastro
bianco rosso.

Utilizzare segnaletica al fine di
segnalare pericoli,inciampi,etc
Concordare operazioni e
orario di carico scarico
materiale

Evitare di effettuare
lavorazioni con proiezione di
schegge all'interno della
Galleria

Utilizzare gli idonei DPI cosi
come previsto dal DVR di ogni
singola Ditta

Prevedere tesserino di
riconoscimento

Riunione di coordinamento
con il personale
dell’Amministrazione per
eventuali problemi durante
orario lavorativo e non
Prevedere avvicinamento con
auto/furgoni etc presso i locali
della Galleria tenendo in
funzione le 4 frecce, limitando
lavelocitaa 5 km/h e
utilizzando il preposto che
precede la vettura in modo da
evitare interferenze

Figura
incaricata
dal DL

Lavori, servizi e
forniture per la
realizzazione
delle opere di
allestimento

COME DA
CAPITOLAT
o

Urto — inciampo — caduta
a livello e dall’alto -
(deposito attrezzature,
apertura nel vuoto)

Probabile
interferenza fra il
personale della
sede operante
nell’aree oggetto
dell'intervento e
personale della
ditta.

Concordare
preventivamente
coniil
committente le
date/orari di
interventi oggetto
dello stesso.

Delimitare le zone di lavoro
attraverso dissuasori o nastro
bianco rosso.

Utilizzare segnaletica al fine di
segnalare pericoli,inciampi,etc
Concordare operazioni e
orario di carico scarico
materiale

Evitare di effettuare
lavorazioni con proiezione di
schegge all'interno della
Galleria

Utilizzare gli idonei DPI cosi
come previsto dal DVR di ogni
singola Ditta

Prevedere tesserino di
riconoscimento

Riunione di coordinamento
con il personale
dell’Amministrazione per
eventuali problemi durante
orario lavorativo e non
Prevedere avvicinamento con
auto/furgoni etc presso i locali
della Galleria tenendo in
funzione le 4 frecce, limitando
lavelocitaa 5 km/h e
utilizzando il preposto che
precede la vettura in modo da
evitare interferenze

Figura
incaricata
dal DL

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
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[ Utilizzare I'area di accesso all'edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.
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Viale delle Belle Arti Roma

COSTI DELLA SICUREZZA

RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE

descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)
MONTAGGIO/SMONTAGGIO ALLESTIMENTO MOSTRA
SEGNALETICA
Cartellonistica di A Corpo € 250,00 1 € 250,00
sicurezza/esodo/pericolo/etc
Utilizzo preposto di cantiere Ora € 27,67 8 € 221,36
Noleggio ple A corpo €727,67 1 €727,67
€1.199,03
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI
Riunioni e procedure di
Coordinamento e Sopralluogo di Cad. € 300,00 1 € 300,00
coordinamento
TOTALE € 1.499,03
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di L. L . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Sale riunioni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
Sale Espositive elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata
Materiale accatastato in max)
Archivi modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
Illuminazione di emergenza
Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi
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Tipologia ambiente di Lo . . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Incendio/esplosione Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza
Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)
Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)
Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)
Aree terrazzate Caduta dall’alto da scale di | Parapetti
servizio locali tecnici
Cartellonistica di sicurezza
Mancata informazione
Segnalazione zone pericolose
Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti
Aree esterne Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione
Inciampi e urti . . . . . .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi
Protezione di eventuali passaggi pericolosi
Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata
(pedoni e motoveicoli)
Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
Arrotamento . . . .
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenza in caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive
I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della

segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell’'edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle
procedure stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti,

infortuni, principi di incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato

Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L’evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
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o altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell'ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

__sequire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati al’emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

_non utilizzare ascensori 0 montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_ nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto
possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

_ aiutare le persone in difficoltd che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

__raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi I'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento pud costituire rischio elettrico,
occorre:

_ intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per I'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per I'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL

PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato I'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso
'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere
svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a
persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori
stessi, saranno a vostro carico.
Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita,;
C) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e I'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+
e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni pit avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

L’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta del’Amministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, allinterno della nostra

sede, € completamente a cura e rischio del’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all’interno delle aree di
pertinenza dellAmministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di
Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare

copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze inflammabili 0 comunque pericolose o nocive.

— Obbligo di recintare la zona di scavo o0 le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

— Divieto di passare sotto carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2 Condivisione e presa visione del Documento

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

Datore di lavoro committente: firma Data
IMPRESA AP!’ALTATI?ICE - FIRMA DATA
(nome cognome — ragione sociale impresa)
1)
2)
3)
4)
5)
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